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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 La obra se encuentra ubicada en la PB del Edificio Pabellón de Aulas 
Comunitarias de la Sede Central, en la ciudad de Santiago del Estero, localizado sobre 
calle Sargento Cabral. El edificio existente está proyectado en tres niveles, los cuales 
se encuentran habilitados, en funcionamiento; con algunas complicaciones propias del 
uso y el paso del tiempo a solucionar. El edificio está destinado a aulas y oficinas 
administrativas.  

La obra consiste en la adecuación de la PB donde se alojará un Nuevo Centro 
de Biosimulación para el Fortalecimiento del entrenamiento de estudiantes de las 
carreras de Enfermería y Obstetricia de la FHCSyS de la UNSE 

El Nuevo Centro de Biosimulación fundamentalmente consiste en cambiar 
los espacios destinados para aulas, por espacios adecuados para alojar las prácticas 
antes mencionadas, de modo que, al ingresar a las instalaciones, la sensación deberá 
ser similar a la de entrar a un hospital, ya que la biosimulación no solo comprende a 
los modelos anatómicos, sino que también se apuesta a recrear un escenario de 
simulación. Es por eso que cuenta con el ambiente y luces propias de un hospital, con 
diferentes áreas de trabajo que se dividen entre procedimientos curativos y 
observación, entre otras.  

La superficie cubierta total a intervenir, necesaria para dejar en 
funcionamiento la porción destinada al nuevo Centro de Biosimulacion ubicado 
en la planta baja del edificio, será de 130 m2 aproximadamente, alojando los 
espacios destinados a circulación, oficina administrativa sala de reunión y Centro de 
Simulación propiamente dicho. 

Para esto se harán todas las modificaciones necesarias de cerramientos 
internos, demoliciones, terminaciones de carpetas, pisos, zócalos, revestimientos, 
carpinterías, cielorrasos, instalaciones sanitarias, eléctricas y de señales débiles, para 
finalizar con pinturas interiores. 

 

TRABAJOS A REALIZAR 
Los tabiques de mampostería interiores existentes perimetrales se mantendrán 

y los que se deban modificar para abrir paso, se demolerán teniendo en cuenta que se 
deberá minimizar las alteraciones de su estado original y no generar conflictos 
estructurales. 

Las divisiones internas nuevas serán de paneles tipo “durlock” con lana de 
vidrio como aislante acústico, se usará el tipo de placas ER extra resistente de 
12.5mm. 
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Los cielorrasos serán suspendidos tipo “durlock” modular desmontable 
60x60cm en las zonas centrales, donde los perímetros de los ambientes se 
resuelven con cielorraso de junta tomada para resolver el encuentro con los 
paramentos verticales (ver planos). 

El piso existente será retirado para luego ejecutar una carpeta de nivelación de 
3cm de espesor más la colocación de film 200mc y malla de fibra de vidrio para 
colocar sobre ella el nuevo piso. 

Se establecerá un nivel de piso terminado en correspondencia con el nivel de 
contrapiso existente y los niveles de puertas, teniendo en cuenta priorizar la 
uniformidad y horizontalidad del piso y variando los niveles de puertas que queden 
bajas en el caso que fuera necesario. 

En las salas de simulación, y en los espacios que se indiquen en los planos, se 
colocara piso y zócalo sanitario de PVC o goma.  

Las carpinterías nuevas serán de aluminio, las puertas dobles de las áreas de 
simulación serán de marcos de aluminio y hoja de MDF con revestimiento en 
melamina con visor de vidrio transparente de 4 mm, para las puertas simples se 
realizarán con marco de aluminio y hoja placa. 

 La instalación eléctrica será embutida en paredes, tabiques divisorios y en 
cielorrasos podrá viajar sobre bandejas portacables, y se ejecutarán con materiales de 
primera calidad, caños rígidos, y mano de obra calificada en cada especialidad, 
conforme a las especificaciones del pliego especialmente en cuanto a calidad de los 
materiales que deben contar con la aprobación de la Inspección previo a su 
adquisición por parte de la empresa. Se realizará a través de bandejas portacables por 
cielorraso como ejes principales de desde los cuales se distribuye a cada área. 

Se ejecutara la instalación sanitaria completa de las bachas SE REALIZARAN 
LAS INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGÜE CLOACAL A PARTIR DE CAÑERIAS 
QUE SE COLOCARON AL REMOVER EL PISO. La instalación sanitaria incluye los 
trabajos necesarios para dejar el edificio en funcionamiento, conforme a las exigencias 
del pliego en cuanto a calidad de materiales y artefactos y accesorios en general. 

La pintura se ejecutará en la zona de intervención donde funcionara el Centro 
de Simulación en todo el interior, para lo cual se harán reparaciones de las partes de 
revoque en mal estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Secretaría de Planeamiento Físico 
 
 
 

La obra comprende la ejecución de los siguientes Ítems: 

 
N° del 

DESIGNACIÓM DE LAS OBRAS 
ITEM 

1 TRABAJOS PRELIMINARES 
1.1 Locales de Obrador-Deposito-Sanitarios 
1.2 Replanteo  
1.3 Cerco de Obra 
1.4 Carteles de Obra 
1.5 Iluminación de Obra 
2 DEMOLICIONES 

2.1 Retiro de Piso existente 
2.2 Retiro de Contrapiso Existente  
2.3 Apertura de vano para Colocacion de carpinteria 
3 AISLACIONES HIDROFUGAS y BARRERAS HIDRAULICAS 

3,1 Film de Polietileno s/TN bajo contrapiso 
4 MAMPOSTERIAS 

4,1 Elevación Ladrillo Hueco de 0,18 m 
5 TABIQUES INTERIORES DIVISORIOS DE YESO    

5,1 Provisión y montaje de Tabiques divisorios de placa de yeso 
6 REVOQUES INTERIORES Y EXTERIORES 

6,1 Gruesos bajo revestimiento 
6,2 Revoque Grueso en Mampostería 
7 CONTRAPISOS Y CARPETAS 

7,1 Contrapisos Sobre Terreno Natural esp. 0,10 m, en PºBº  
7,2 Carpeta sobre Contrapisos. Esp. 0,03 
8 SOLADOS INTERIORES Y EXTERIORES - REVESTIMIENTOS 

8,1 Porcelanato 60 x 60 
8,2 Vinílico Sanitario 
8,3 Cerámico esmaltado sobre mesadas 
9 CIELORRASOS APLICADOS Y SUSPENDIDOS 

9,1 Cielorraso suspendido desmontable con estructura metálica pre pintada - Placa de Yeso 
9,2 Cielorraso suspendido Junta tomada - Placa de Yeso 
10 UMBRALES, SÓLIAS Y ANTEPECHOS 

10,1 Divisor de Acero Inoxidable bajo Puertas Dobles 
11 VIDRIOS, ESPEJOS Y CRISTALES 

11,1 Espejos de 5 mm 
12 MARMOLES Y GRANITOS 

12,1 Mesada de Granito Natural Gris Mara (incluye Zócalo y Faldón) 
13 ZOCALOS 

13,1 Zocalo Sanitario 
13,2 Zocalo  Interior de Pocelanato. 
14 PINTURAS EN MUROS, CIELORRASOS Y CARPINTERÍAS 

14,1 Enduido sobre muro existente 
14,2 Látex Acrílico en muros  
14,3 Látex Acrílico en tabiques de yeso 
14,4 Látex cielorraso 
15 INSTALACION ELECTRICA MEDIA TENSION 

15,1 Instalación Eléctrica - Cañeria y Cajas 
15,2 Instalación Eléctrica - AA 
15,3 Instalación Eléctrica - Tablero Seccional 
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15,4 Instalación Eléctrica - Tomacorientes 
15,5 Instalación Eléctrica - Iluminacion de Emergencia 
15,6 Instalación Eléctrica - Conducciones y Cableados 
15,7 Instalación Eléctrica - Artefactos de Iluminacion 
15,8 Retiro de Artefacros Existentes (ventiladores y tubos ) 
16 INSTALACION SANITARIA 

16,1 Instalación y Provisión del Sistema Cloacal Primario y Secundario 
16,2 Descarga p/AA 
17 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL (FRIO/CALOR) 

17,1 Provisión, Montaje e Instalación completa AA Inverter 3000 Fg 
17,2 Retiro Limpieza y Reinstalacion de AA 5200 w existentes 
18 INSTALACION SISTEMA CONTRA INCENDIO 

18,1 Instalacion de Sistema de Deteccion de alarmas 
18,2 Dispositivos Indicadores de Alarma 
18,3 Dispositivos de Monitoreo 
18,4 Dotacion de Extinguidores Extinguidores 
18,5 Iluminacion de Emergencia 
19 SEÑALECTICA Y PUBLICIDAD 

19,1 Carteles Informativos, Indicadores de salidas de emergencias y recorridos de evacuación.  
20 CARPINTERÍA 

20,1 P1 - Doble tipo Sanatorio Vaiven 
20,2 P2 - Simple tipo Sanatorio 
20,3 PF2 De Aluminio c/vidrio espejado  
20,4 Biombo Clinico 3 cuerpos rodante 
21 VARIOS 

21,1 Baranda para Rampa 
21,2 Limpieza de Obra 

 

 

Se prevé un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días calendario corridos, 
a contratar por un sistema de Ajuste Alzado total con listado de ítems. 

El monto total del presupuesto oficial asciende a la suma de $11.545.098,85 
(SON PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA 
Y OCHO CON 85/100)- 
 

 
 
 

 


